

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €53,00
 CINQUANTATRE/00
 00002477 n. 1770001
 00020005 05/12/2014 10:58:57
 4578-00010 FB1509C016AF673E
 IDENTIFICATIVO : 81881091944250
 0 1 08 109394 425 0

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
 pon 2007-2013
 RENDIMENTO (FESR)
 Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE - GALIANI" 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
 17 DIC. 2014
 MIUR Prot. N. 3212
 A.C. 25 FASC.

Istituto Comprensivo Statale "Dante - Galiani" - Vian Dante Alighieri, 9 - San Giovanni Rotondo (Foggia)
 codice scuola : FGIC84500N - mail : fgic84500n@istruzione.it - tel. 0882 456369 - CF 83002380711

**PROGETTO: PON 2007-2013 - "Ambienti per l'Apprendimento" - FESR
 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO C**

"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

Avviso congiunto MIUR - MATM - Prot. AOODGA/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i

Denominazione del bene : Istituto Scolastico "Dante Alighieri"

Oggetto intervento : **PON 2007-2013 - "Ambienti per l'Apprendimento" -**

FESR ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO C

C.I.G : 5818802350 CUP: I28G10000430007 - I28G10000440007

REGISTRO CONTRATTI N.43

**CONTRATTO DI APPALTO
 REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Dicembre nella sede della stazione appaltante sita in San Giovanni Rotondo, alla via Dante Alighieri, n. 9, avanti a me D.S.G.A. dott.ssa Anna Rachele Bonfitto, autorizzata a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base alla funzione ricoperta nell'Istituto, sono comparsi:

- il prof. Francesco Pio Maria D'Amore, nato a San Marco in Lamis il 12 febbraio 1957, C.F. DMRFNC57B12H985Z nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione Istituto Comprensivo Statale "Dante-Galiani" - Via Dante Alighieri, 9 - San Giovanni Rotondo (Foggia), con C.F. 83002380711, a tale funzione nominato con Decreto del USR per la Puglia del 20 agosto 2012 n. 23/220, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Istituto Comprensivo Statale "Dante-Galiani" che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Amministrazione**;

- il sig. Nazario GUERRIERI nato a San Nicandro Garganico (Foggia) il 4 gennaio 1968 ed ivi residente in Via dei Liguri n.17, C.F.: GRRNZR68A04I054T, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) costituita ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 163/2006 con atto notarile del 6 ottobre 2014, repertorio N. 22066 registrato a San Severo (Foggia) il 06/10/2014 - n° 4027 Mod.1T, di cui si allega copia della procura al presente atto sotto la Lettera B, il quale dichiara di agire per conto dell' ATI costituita dalle seguenti imprese :

- Impresa Edile Guerrieri Nazario (**impresa capogruppo mandataria**), con sede legale in Via Giannone n.2 a San Nicandro Garganico (FG) cap 71015, C.F. GRRNZR68A04I054T - P.Iva 01799930712 - REA n. 156157
- IDROTERMOSUD di Valerio Buoncristiano (**impresa mandante**) con sede legale in Via Cartaginesi n.5 a San Nicandro Garganico (FG) cap 71015 , C.F. BNCVLR73LI0I1580 - P.Iva 02278500711 - REA n.207076

con mandato speciale di capofila avente responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante conferita alla capogruppo " IMPRESA EDILE GUERRIERI NAZARIO", partita I.V.A

01799930712, con sede legale in San Nicandro Garganico, alla via Giannone,2, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Foggia al n. 75507 e iscrizione REA 156157, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità **Esecutore o Impresa**.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io dott.ssa Anna Rachele BONFITTO sono personalmente certa.

PREMESSO CHE

- con provvedimento delibera del Consiglio di Istituto n. 1/2 del 27.09.2013, esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto denominato **"Interventi per la Riqualificazione dell'edificio scolastico "Dante"**, nell'ambito del PON FESR *"Ambienti per l'apprendimento"* – Asse II Obiettivo C - Incrementare le qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" per una spesa complessiva di **€ 344'594,33** ;

- con successivo provvedimento, Determina n. 4 del 21.06.2014 prot. n. 1584 l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta con il criterio del prezzo più basso (art.122 c.7 Dlgs.163/2006) ;

- visto il **Verbale di gara e il prospetto comparativo** redatto dalla Commissione ai sensi dell'art 78 del D.Lgs. n. 163/2006, in data 23/07/2014 prot.n. 1751

- vista la **Determina di Aggiudicazione Provvisoria**, n.8 del 27/08/2014 , con la quale è stato approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore della ditta aggiudicataria Guerrieri Nazario (**impresa capogruppo mandataria**) del costituendo "R.T.I. (raggruppamento temporaneo di Imprese) nella forma di ATI – Associazioni temporanee di Imprese"

- Visto lo **schema per la giustificazione** del prezzo offerto, redatto dall'impresa Edile Guerrieri Nazario (impresa capogruppo mandataria) in data 25/8/2014, a seguito di formale richiesta da parte del RUP con prot. n.1752 A/25, del 24/07/2014 ;

- Visto il **Verbale di Verifica della Congruità dei Prezzi**, redatto dalla Commissione di Gara, in data 27/08/2014 Prot. n. 1813 A/25 il cui esito risulta favorevole;

- Vista la **documentazione prodotta dall'impresa Edile Guerrieri Nazario (impresa capogruppo mandataria** in data 12/09/2014, prot. 1956 A/25 su formale richiesta del RUP del 03/09/2014, via PEC, prot. Prot. n. 1900 A/25;

- con Determina n. 10. del 26/09/2014 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta aggiudicataria Guerrieri Nazario (**impresa capogruppo mandataria**) del costituendo "R.T.I. (raggruppamento temporaneo di Imprese) nella forma di ATI – Associazioni temporanee di Imprese" costituita da :

- Impresa Edile Guerrieri Nazario (**impresa capogruppo mandataria**), con sede legale in Via Giannone n.2 a San Nicandro Garganico (FG) cap 71015, C.F. GRRNZR 68A04I054T – P.Iva 01799930712
- IDROTERMOSUD di Valerio Buoncristiano (**impresa mandante**) con sede legale in Via Cartaginesi n.5 a San Nicandro Garganico (FG) cap 71015 , C.F. BNCVLR73LI0I1580 P.Iva 02278500711

che ha offerto il ribasso del **54,6530 %** (cinquantaquattro/653%)sull'importo a base d'asta di **€ 161'614,38** così definito :

- o importo complessivo a base gara : € 238'351,39
- o costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta : € 6'942,27
- o costo mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta : € 69'794,74
- o importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 161'614,38

e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare così suddiviso :

- o importo a base gara al netto del ribasso d'asta : € 73'287,27
- o costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta : € 6'942,27
- o costo mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta : € 69'794,74

per un totale complessivo di € 150'024,28 (centocinquantamilaeventiquattro/28) oltre IVA al 22%, così come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del 03/09/2014, prot. n. 1900 A/25 l'Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC con la seguente acquisizione :

- o DURC rilasciato in data 17/09/2014, prot. 31768741,

Ai fini della verifica delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 si è proceduto ai sensi di legge con l'acquisizione dei seguenti documenti:

- o certificato del casellario giudiziale (art. 38 comma 1 lett. b), c), mter) D.Lgs. 163/2006), rilasciato in data 19/11/2014 dal Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia ed acquisito dalla Stazione appaltante al prot. 3026 del 27/11/2014;
- o richiesta da parte dell'Amministrazione del certificato antimafia con prot. 2497 del 15/10/2014

Successivamente non essendo pervenuto entro 45 giorni il certificato antimafia richiesto e considerato che il contratto è dichiarato urgente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 89 comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia), vista la dichiarazione di cui al prot. 3033 del 27 novembre 2014 con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del c.d. Codice Antimafia

si procede ai sensi di legge alla stipula del presente contratto avente specifica clausola di risoluzione dello stesso in virtù del quale, in caso di esito interdittivo delle comunicazioni/informazioni antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, il contratto si risolverà di diritto e che in tali ipotesi la Stazione Appaltante procederà automaticamente alla revoca dell'appalto.

- vista la nota del 22 ottobre 2014 prot. 2640 A/25 con la quale l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 133'980,68 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 17 ottobre 2014 dalla Società HDI ASSICURAZIONI Polizza n. 0024403079;

- **considerata** l'applicazione dei commi 10 e 12 dell'art 11 del D.Lgsn. 163/2006;

- **visto il verbale** sottoscritto in data 04/12/2014, con il quale l'Impresa ed il Responsabile del Procedimento hanno dato atto in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'ATI rappresentata legalmente da Guerrieri Nazario C.F. GRR NZR68A04I054T come "IMPRESA EDILE GUERRIERI NAZARIO", partita I.V.A 01799930712, con

sede legale in San Nicandro Garganico, alla via Giannone,2, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Foggia al n. 75507 e iscrizione REA 156157, che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori da eseguire sul plesso scolastico "Dante" in San G. Rotondo.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONI - TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € **150'024,28 oltre IVA al 22%** nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è consentita l'anticipazione del prezzo fino al 10% del suddetto corrispettivo.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che: *l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria.*

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, (compresa l'acquisizione del DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'Impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni **93 (NOVANTATRE)** lavorativi dal lunedì al venerdì, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell' Art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di **euro 400,00** (quattrocento) (vedi capitolato speciale d'appalto, art 18). Eventuali giorni di ritardo dovuti a cause impreviste ed imprevedibili, dovranno essere certificate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Nulla invece sarà dovuto all'Impresa per la consegna anticipata dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei Lavori.

Al presente contratto è allegato sotto la lettera C. il programma dei Lavori e la strutturazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (lavori di importo inferiore a 500.000 €) .

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- elaborati grafici e tecnici progettuali:
 - o TAV 1 PLANIMETRIE
 - o TAV 2 PIANTE "STATO DI FATTO"
 - o TAV 3 PIANTE "STATO DI PROGETTO"
 - o TAV 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - o TAV 5 PIANO COPERTURA FOTOVOLATICO
 - o TAV 6 UBICAZIONE CENTRALE TERMICA
 - o TAV 7 RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - o TAV 8 RELAZIONE TECN. IMP. FOTOV.
 - o TAV 9 RELAZIONE TECN. CENTR. TERMICA
 - o TAV 10 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - o TAV 11 -2013- ELENCO PREZZI
 - o TAV 12 -2013- COMPUTO METRICO
 - o TAV 13 -2013- QUADRO ECONOMICO
 - o TAV 14 - INCIDENZA MANO D'OPERA
 - o TAV 15 - PIANO DI MANUTENZIONE
 - o TAV 16 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO e successivo aggiornamento in data 21.06.2014, comprendente PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, con allegato B; FASCICOLO DELL'OPERA
 - o TAV 17 CRONOPROGRAMMA
 - o TAV 18 SCHEMA DI CONTRATTO
 - o TAV 19 - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

e in speciale modo vengono allegati e qui riportati i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- Cronoprogramma dei Lavori;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante;

- Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'Impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/01/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 118 D.lgs. 163/2006.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto .

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

- o categoria OG1, subappaltabile nella misura massima del 30%
- o categoria OG11 e OG9, subappaltabile per l'importo totale ad imprese con idonea qualificazione o devono essere eseguite in A.T.I. di tipo verticale.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31, dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art 170 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010. In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dell' art. 37 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini previsti.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di **€ 133'980,68 (centotrentatremilanovecentoottanta/68) pari al 89,306%**, a mezzo di garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 17 ottobre 2014 dalla Società HDI ASSICURAZIONI - Polizza n. 0024403079 S.p.a. con sede legale in Via Abruzzi,10 – 00187 ROMA.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di € 500'000,00 per danni di esecuzione e un massimale di € 100'000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi di € 500'000,00 di cui alla Polizza C.A.R. n. 0024403090 emessa in data 21/10/2014 dalla Società HDI Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Via Abruzzi,10 – ROMA.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è individuato nel luogo dove ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio in San Nicandro Garganico, alla Via Giannone,2.e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione dei seguenti indirizzi

- o indirizzo postale : *Via Giannone,2 – 71015 San Nicandro Garganico (FG)*
- o telefono fisso : *0882-472597*
- o cellulare : *3289417317*
- o mail : *Imp.ed.GuerrieriNazario@hotmail.it*
- o pec : *impresaedileguerrierinazario@pec.it*

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'Ufficio Scolastico Istituto Comprensivo "Dante – Galiani" di San Giovanni Rotondo.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore / subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici : codice identificativo di gara (CIG) n. **5818802350** ; codice unico di progetto CUP n. : **I28G10000440007 – I28G10000430007**. L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art.

6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si dichiara pertanto che il conto corrente bancario di cui al codice IBAN : IT82M0303278610010000008844 intestato a "IMPRESA EDILE GUERRIERI NAZARIO" Impresa capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione temporanea di imprese), partita I.V.A 01799930712, con sede legale in San Nicandro Garganico, alla via Giannone,2, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Foggia al n. 75507 e iscrizione REA 156157, acceso presso la BANCA CREDEM filiale di San Nicandro Garganico (FG) è dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata esclusivamente con bonifico bancario o postale riportando l'indicazione dei seguenti codici :

CUP n. : I28G10000440007 – I28G10000430007– CIG n. 5818802350

Si comunica altresì le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso che è il sig. Nazario GUERRIERI nato a San Nicandro Garganico (Foggia) il 4 gennaio 1968 ed ivi residente in Via dei Liguri n.17, C.F.: GRRNZR68A04I054T, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ATI.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

1. Capitolato speciale d'appalto (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010);
2. Elenco prezzi unitari unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010);
3. Elaborati grafici de tecnici progettuali esecutivi
4. Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
5. Piano operativo di sicurezza redatto dall'Impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'Impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Tutti i suddetti documenti, compresi quelli relativi per la corretta esecuzione dei lavori, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n.8 fasciate.

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Assunto in data odierna (04/12/2014) al prot. 3098

Per l'Impresa
sig. Nazario GUERRIERI

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott.ssa Anna Rachele Bonifazi

Per l'Amministrazione
Prof. Francesco Pio Maria D'Amore



Registrato a San Severo il 11 DIC. 2014

al n. 3447 serie 3

imposta € 400,00

tributi speciali € _____



[Handwritten signature]
L'addetto allo sportello F/O (*)
Accelerata STAFFIERI
(*) L'incarico delega del Direttore Provinciale
dott. Gennaro DELLI SANTI